RELAZIONE TECNICA

per giustificare la mancata adesione
alla convenzione CONSIP

In seguito all’avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di esperto
progettista per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole del 11
Febbraio 2022 per I'Istituto Comprensivo BRA 2 sito in via Edoardo Brizio n. 10, 12042
Bra (cn), (Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-40, CUP G79J21006530006),
il sottoscritto Paolo PIOVANO, in qualita di Progettista incaricato, ha eseguito
approfonditi sopralluoghi nei Plessi Scolastici destinatari di intervento per la
valutazione preliminare.

Durante I’analisi si € verificato il numero e la dislocazione delle Postazioni Di Lavoro,
le tecnologie impiegabili, la configurazione delle utenze in termini di capacita di banda,
protocolli e servizi, di qualita di servizio, di logiche di ripartizione di classi di utenze ed
esigenze di connettivita.

A seguito di un’analisi dello stato attuale dellinfrastruttura di rete cablata e Wi-Fi,
tenendo conto delle nuove necessita didattiche operative, si € riscontrata la necessita
di una soluzione di continuita che tenga conto di quanto gia realizzato nei precedenti
investimenti riguardanti I'installazione e I'integrazione dell'impianto Wi-Fi esistente.

Nello specifico la Scuola secondaria di primo grado “Dalla Chiesa” € stata oggetto di
finanziamento tramite il bando “Riconnessioni Fase 2” promosso dalla Fondazione
CRC (Cassa Risparmio di Cuneo) nel mese di Maggio 2021.

In particolare si evidenzia che nell’Istituto in oggetto € gia presente:

» Un insieme di apparati Firewall e Access Point obsoleti o in End Of Life da
rinnovare garantendo la continuita dell’installazione esistente.

» Un’infrastruttura centralizzata che permette una gestione unica e univoca
dell’accesso alla rete cablata e Wi-Fi con filtraggio di contenuti, autorizzazione
alle risorse determinata da un manager software specifico per la rete
didattica/classi/alunni/docenti;

I punti cardine della soluzione che si vuole applicare ed estendere a tutte
le sedi dell’Istituto oggetto di intervento sono:

» Cablaggio non inferiore a Categoria 6A;
» Access Point in tipologia Wi-Fi 6 (anche 5 GHz 8x8);
» Switch Poe managed centralizzati certificati per i punti di accesso Wi-Fi;



» Firewall centralizzati;

» Reportistica e gestione centralizzata;

» Filtro Contenuti;

» Applicazione di gestione dedicata al’Educational;

» Continuita ed integrazione con I'impianto esistente.

Per rispettare i punti sopra elencati, si consiglia di mantenere la stessa modalita di
servizio e la stessa tipologia e brand degli apparati per tutti i Plessi Scolastici oggetto
di progettazione, al fine di garantire continuita, uniformita di gestione e
razionalizzazione dei costi.

E possibile considerare I'applicazione della Convenzione Consip “Reti Locali 7” solo
tenendo conto di una parte dei punti cardine del progetto, senza garantire la
rispondenza all’interezza e alla visione complessiva del progetto stesso. Solo a titolo di
esempio si citano alcuni apparati del brand, anche in continuita con l'esistente, che non
sono presenti: Firewall, Controller, Software di Gestione dedicati al’Educational.

Si intende inoltre potenziare la connettivita wireless con Access Point di tecnologia
avanzata (tipologia Wi-Fi 6 anche 5 GHz 8x8).

Il sottoscritto progettista ritiene quindi che questo approccio sarebbe tecnicamente
riduttivo e non conveniente per ’Amministrazione dell’Istituto Comprensivo BRA 2.

CUNEO, 11/04/2022 Il progettista
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